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PARTE | - DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 31 marzo 2023, n. 36. — “Codice dei contratti pubblici”
CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori
pubbilici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Articolo 1. itolat iale d’Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal contratto
d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i
computi metrici estimativi allegati al progetto, come da bando di gara.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto.
1. L’importo definitivo contrattuale sara quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto

dall'aggiudicatario sul’importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali non
soggetti a ribasso.

2. Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge, determinata nella misura del 10% sulla scorta
di quanto indicato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9662 del 12 aprile 2023, riguardante gli
interventi di manutenzione per I'edilizia scolastica:

a) Euro 22.672,39 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;

b) Euro 8.296,33 per importo della manodopera, non soggetto a ribasso;

c) Euro 212,76 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

3. Il presente CSA - Parte Il — Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione
dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti I'appalto,
indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi
importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente.

4. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale delle opere.

5. Il contratto d’appalto & stipulato interamente “a misura”.

Ai fini del successivo articolo 3, comma 2, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto, con
applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce I'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Corrispettivo.
1. | prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera,

secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente atto.

2. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, é vincolante per la
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’art. 120 del Codice.

3. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’opera, si dovra provvedere alla
formazione di nuovi prezzi, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della
Regione Siciliana di riferimento per l'appalto, e, in subordine:

I. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

Il. quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei
lavori e 'esecutore, con I'approvazione finale del RUP.

4. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia
della lavorazione, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli in vigore al momento
dell’esecuzione delle lavorazioni medesime, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso
offerto, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento agli elenchi prezzi
vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.



Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore.
1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione lavori; ove

non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la stazione appaltante, o lo studio di
un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1.

3. . L'elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta, con lindicazione anche delle
persone che possono riscuotere, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla
sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell’esecutore, del verbale di constatazione del permanere
delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, che dev’essere in ogni caso
antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto.

Articolo 5. Indicazion | i menti Il rsonech no ri re.

1. | pagamenti saranno effettuati con le modalitd esecondo le norme che regolano la contabilita
della stazione appaltante.

2. L’Appaltatore € tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare
le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dall’art. 3 CG.

3. L’Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla
firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Dir re di cantiere.
1. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6 CG e l'atto di
formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio lavori.

Articolo 7. Attivita preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei
lavori.

1. | lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di
consegna in contraddittorio con I'Appaltatore, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento,
dopo la stipula del contratto e, in ogni caso, non oltre i successivi 45 giorni, fatte salve eventuali
circostanze documentate e comunicate tempestivamente dal RUP all’esecutore, previa acquisizione da
parte del RUP dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:

a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni

risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima

dell’approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilitd del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al

sottosuolo e a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in via
d'urgenza, se il RUP e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono lI'immediata esecuzione dei lavori, con
riferimento a quelle indicate alle lettere a), b) e ¢) del presente comma.

2. Il Responsabile del Procedimento pud, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna
anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della
naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna
di cui al comma 1 é riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3
e riferito allultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale. Per
l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto
dal presente atto, Parte |l — Disposizioni Speciali.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d’urgenza, nei casi in cui la
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natura o l'importanza dei lavori o dellopera lo richieda, ovvero si sia verificata una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili, 'esecutore dovra presentare un programma di esecuzione
lavori che preveda la realizzazione prioritaria degli stessi sulle aree e/o sugli immobili disponibili. La data
di consegna a tutti gli effetti di legge €& quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

6. Puo inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa venga sospesa per ragioninon di
forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal caso la
sospensione non puo durare oltre 60 giorni e, trascorso inutiimente tale termine, I'esecutore ha diritto ai
compensi e agli indennizzi previsti all’art. 7, comma 9 del presente Capitolato.

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto
al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo
apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualungue sia il maggior tempo impiegato.

9. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Scuola, superiore al termine di
cui al comma 1, I'esecutore puo0 richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte
della Scuola, avere il diritto a un rimborso per le spese contrattuali nonché per le altre spese
effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali,
calcolate sull'importo netto dell’appalto: a) 1,00% per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; b) 0,50%
per la parte eccedente fino a 1.549.000 euro; c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

10. Qualora listanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata dalla Scuola,
I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei
lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’'istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori. In ogni caso, la facolta della Scuola di non accogliere listanza di recesso
dell’esecutore non puo esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna
dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.
1. | lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma costituente parte integrante del

contratto ed al conseguente programma esecutivo che I'appaltatore & obbligato a presentare prima
dell'inizio dei lavori.

2. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori,
tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere
nellimmobile/area affidate ad altre ditte, con le quali I'Appaltatore si impegna ad accordarsi per
appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.

3. L’Appaltatore & soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi
Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, sottoscritti dal Responsabile
del Procedimento e dallo stesso Direttore dei Lavori, e firmati per accettazione dall’Appaltatore. E’ altresi
tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dellimpresa ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo
25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

4. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel
termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica I'art. 27 CG.

5. La Direzione dei lavori potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine
nella esecuzione dei lavori, senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di
sorta. L’Appaltatore dovra pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, & applicata una penale pari
all’1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e
parti in cui e articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna
fase delle lavorazioni, sia nel CSA — Parte Il - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste.

3. L'importo complessivo della penale non potra, in ogni caso, superare il 10% dellammontare
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netto contrattuale.

4. La penale di cui al comma 1 verra applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche
mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno
applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

Articolo 10 nsione e ripr i lavori. Proroghe.

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall’art. 121 del Codice, con le modalita ivi previste. La
sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato linterruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con lindicazione del
nuovo termine contrattuale.

2. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori che si traduce nel differimento del termine
contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui al precedente art. 8. Per contro, la
sospensione di una o piu lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro,
disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs.
81/2008, non comporta per I'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori
contrattualmente previsto.

3. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, puo richiederne la proroga con le modalita dell’art. 121 del Codice.

Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore.
1. Si intendono in ogni caso a totale carico e spesa dell’Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo

dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri
espressamente previsti dal regolamento, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel
presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresi I'onere di aggiornare, con I'approvazione del DL, gli elaborati di progetto,
in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate.

3. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante |l
direttore di cantiere di cui all’art. 6 precedente.

4. L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dall’art. 6 CG e dal Codice.

5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi alla provvista ed installazione del cartello
di cantiere secondo le modalita standard dell'Ente appaltante.

6. La Direzione Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali
0 dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’esecutore.

7. Spetta altresi all’Appaltatore I'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese
le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza
pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attivita.

8.

Articolo 12. Proprieta dei materiali di demolizione.

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che
interessano la scienza, la storia, I'arte e I'archeologia, sono di proprieta del’Amministrazione; ad essi si
applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali allAppaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto
dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la
deduzione sia stata gia fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
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previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'’Appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo, che & quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a
ribasso in sede di gara.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera.
1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro

metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati
citati al successivo articolo 32, comma 3.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima.

Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.
1. Non sono previste anticipazioni, a meno che non espressamente previste nel decreto di

finanziamento dell’'opera.

lo 16. Variazioni izioni al pr | corri ivo.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’Appaltatore, se
non & disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del
Procedimento o dalla Scuola) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalita di cui all'art.
120 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

2. E’ altresi ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella
Parte Il del CSA, I'esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in
corso d’opera, ancorché non inclusi nell’appalto iniziale. Detti “lavori supplementari” sono affidati alle
stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale.

3. L’esecutore pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni
di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell’esecutore redatta in
forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la
trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del
Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie
motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie
risultanti dalla proposta migliorativa, in tal modo approvata, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione
Appaltante e I'Esecutore.

4. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a misura con 'utilizzo dei prezzi
unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverra a misura
(ovvero: a corpo) con le modalita previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto
di variante sara verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

5. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, Sui
manufatti/aree della Scuola, I'appaltatore sara altresi tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal
DL/RUP, sulla scorta e con le modalita di quanto previsto dall’art. 163 del Codice; i relativi atti saranno
successivamente trasmessi allANAC per i controlli di competenza.

Articolo 17. Modalita di liguidazione dei corrispettivi.
1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione

appaltante puo disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione,
prescindendo da importi minimi, anche in relazione alla consistenza delle lavorazioni eseguite.

2. | pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarita contributiva dei
soggetti interessati nell’'appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un’inadempienza, la Scuola
procedera secondo quanto disposto dal Codice e secondo le modalita contenute nelle Circolari del
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Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dellINPS n. 54del 13.04.2012 e dellINAIL
del 21.03.2012.

Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvedera a trattenere [Iimporto
dell’inadempienza dal saldo medesimo e si provvedera ai sensi del comma 2.

3. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si
procedera secondo i disposti del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per
'eventuale pagamento in surrogazione dellimpresa come indicato nel periodo precedente, I'’Appaltatore
non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento danni.

4. Il pagamento del saldo non costituisce in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

Articolo 18 Materiali ifetti di truzione.

1. L’Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e
delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le
specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Il DL svolge attivita di controllo tecnico tra cui I'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e
possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, ai sensi dell’art. 18
C.G.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli
e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di
funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa
e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti.

3. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono
la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori,
con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a piu esercizi.
1. Non sono previsti lavori annuali estesi a piu esercizi.

Articolo 22. Reqgolare esecuzione o collaudo.
1. 1l collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata

dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto
avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla Scuola; il silenzio della Scuola protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di
due anni, equivale all’approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., I'Appaltatore risponde, per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Scuola prima che il certificato di
collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita
manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
dell’atto di collaudo; resta nella facolta della Scuola richiedere la presa in consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.



Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui allart. 121, comma 1 del Codice, il Responsabile del
procedimento pud proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto
dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, mediante
formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. Nei casi previsti allart. 121, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante
provvedera alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore debitamente accertati, si rinvia
a quanto previsto dal Codice.

4. A norma e per gli effetti di cui allart. 1456 C.C., TAmministrazione ha il diritto di risolvere il
contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente
clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza
sul lavoro;

b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

C) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

d) in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore, ex art. 7 comma 11 del

presente Capitolato;

| casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento,
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di
cui al presente articolo.
Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate
contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Scuola non abbia ritenuto avvalersi della
clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di
qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, ’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti
ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'lmpresa il rimborso di
eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un
regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del Codice.

6. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Scuola sensi degli artt. 1671 C.C. e 121 del Codice,
secondo le modalita ivi previste.
Tale diritto é altresi esercitabile nel caso in cui, durante I'esecuzione dei lavori, ’TAmministrazione venga
a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore
stesso.

7. L’Appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.
8. L’Appaltatore potra altresi richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, senza indennita, al

verificarsi di quanto previsto dall’art. 121, comma 2 del Codice.

Articolo 24 Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che [I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dal
regolamento. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica.

2. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione
dellimporto economico dell’opera tra il 5% ed il 15% dellimporto contrattuale stesso, si procedera con
I'attivazione dell’accordo bonario.

3. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento. E’
facolta dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale I'indicazione di una lista di 5 esperti in materia per la
redazione della proposta di accordo bonario nel solo caso di lavori di particolare complessita e di importo
elevato.

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Appaltatore & tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, al fine della stipula del
contratto, e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:
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a) il proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Scuola
non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dellart. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).
2. | suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di
sicurezza redatto dalla Scuola, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nellambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi di
quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 26, Subappalti e subcontratti.
1. E ammesso il subappalto nei termini e nelle modalita previste dalla legge.

Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto.
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all’Appaltatore non

produce effetto nei confronti della Scuola, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante
dallavvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante pud opporsi
al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i
requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

28, Polizza fidej [ itol
1. Non é prevista polizza fidejussoria.

Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il

verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell’appalto; ad
esso compete 'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

2. L’Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilita civile.

Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere

denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del
verificarsi del danno.
2. L’esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di

forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'esecutore, spetta al
Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di erronea

esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;

d) losservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o
delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Articolo 31. Documentazioni da produrre.
1. L’Appaltatore dovra presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione

dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
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- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS);
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 32  Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.



PARTE 1l - DISPOSIZIONI SPECIALI
Articol . tt I l

L’appalto ha per oggetto il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria e urgente degli
infissi del plesso Terrenove a Marsala.

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la
conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alle tipologie di lavori da realizzare, della possibile compresenza di
pit imprese, della conformazione degli edifici, e di ogni altra cosa che pud influire sul giudizio
dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da Iui
offerta sul prezzo posto a base di gara.

L'Impresa appaltatrice dovra dichiarare di aver preso conoscenza delle aree su cui insistono le
strutture, delle tipologie delle opere da realizzare, di averle verificate, di concordare con i risultati e di
impegnarsi ad eseguirle in coerenza con il progetto ed in particolare di riconoscere nelle tipologie di
opere descritte la correttezza e la compiuta fattibilita del progetto, e deve assumere piena e totale
responsabilita sia degli obiettivi, sia dell'esecuzione delle opere che via via andranno ordinate dalla
direzione lavori. L’Appaltatore & tenuto a realizzare tutte le opere descritte nel presente capitolato
indicate negli elaborati grafici allegati e nella Relazione illustrativa. In caso di discordanza tra i diversi
documenti facenti parte dell’appalto, 'Appaltatore & tenuto a realizzare le opere piu favorevoli alla
Committenza e, comunque, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori in corso d’opera. Per
tutti i dati, dettagli e prescrizioni che non risultassero chiaramente indicati nel Capitolato Speciale e
nei successivi disegni, I'Appaltatore & tenuto a chiedere istruzioni alla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore & tenuto a realizzare anche tutte quelle opere accessorie, anche se non descritte sugli
elaborati di appalto, che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dellopera nel suo
complesso, sia sotto I'aspetto tecnico-funzionale che normativo.

L’'esecuzione dei lavori € sempre e comungque effettuata secondo le regole dellarte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Sono comprensivi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare i lavori in oggetto completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente
C.S.A. e con le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel medesimo.

L'impresa appaltatrice con la massima collaborazione, s'impegna a permettere l'accesso al
cantiere e l'uso dei ponti di fabbrica, senza richiedere alcun compenso aggiuntivo, alle singole ditte
esecutrici delle opere impiantistiche escluse dal presente appalto.

Articolo 34. Descrizione sommaria dell’appalto
In generale gli interventi da realizzarsi presso gli immobili rientranti nel progetto e che

costituiscono oggetto d’appalto riguardano:
e Sostituzione e/o manutenzione di infissi esterni
e Sostituzione e/o manutenzione di infissi interni

L’Appaltatore, ad ultimazione dell'intervento, avra l'obbligo di consegnare le aree pulite a
“regola d’arte” provvedendo anche alla pulizia finale a sua cura e spese, affinché questi/e siano
immediatamente utilizzabili da terzi.

Per I'esecuzione degli interventi di cui al presente appalto non & dovuta la tassa di occupazione
del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, ecc., nhecessari alla realizzazione dei lavori, in
guanto non prevista.

Articolo 35. Ammontare dell’appalto
La valutazione del lavoro a misura & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione

e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale.

Articolo 36. Categoria prevalente, scorporabili, altre categorie
Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente:

Categoria prevalente:
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OG 1 - Edifici civili e industriali € 31.181,48 100%

Articolo 36. Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto i seguenti atti:

1. Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 (anche se
materialmente non annesso);

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

La Relazione illustrativa,

Gli elaborati grafici;

Il cronoprogramma (D.Lgs. n. 81/08 cosi come moadificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009);
L'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del presente CSA,

oukwh

Articolo 37. Interpretazione dei documenti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piu aderente alle finalita

per le quali il lavoro é stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le nhorme presenti sul Contratto di Appalto, le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo
guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni sulla
vigente normativa in materia di LL.PP. e gli articoli 1362 e 1369 del codice civile.

Articolo 38. Conoscenza delle condizioni di appalto
Richiamando quanto precedentemente indicato si specifica ulteriormente che l'affidamento avra

luogo con le modalita stabilite nel bando di gara, riportante anche I'elenco dei documenti che le ditte
concorrenti dovranno presentare.

Il concorrente nella sua offerta dovra dimostrare mediante presentazione del D.U.R.C. la
correttezza contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di
tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, quale la natura dei locali o di quelli adiacenti,
I'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali
locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua, I'esistenza di adatti scarichi dei
rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio
dell’appaltatore circa la convenienza di assumere I'opera, anche in relazione alla variazione da lui
offerta sui prezzi posti a base di gara.

Articolo 39. Prezzi
| lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi interamente a misura.

Articolo 40. Disponibilita della sede di intervento
La sede € immediatamente disponibile.

Articolo 41. Osservanza di ulteriori legqi, decreti, regolamenti e altri capitolati
Oltre a quanto indicato all’art. 32 del presente CSA, si specifica che per il presente appalto

dovranno essere osservate tutte le norme, leggi, decreti, regolamenti e altri capitolati attualmente in
vigore, ivi comprese le direttive CEE specifiche per I'esecuzione di lavori.

Ai sensi dell'ultimo periodo del 2[1 comma dell’art. 18 della Legge 55/90 e s.m.i., il contratto non
puo essere ceduto, a pena di nullita.

Articolo 42. Direzione e custodia del cantiere da parte dell’appaltatore
L’appaltatore potra affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico che dovra dimostrare

di essere iscritto ad un Albo o Collegio professionale e la gestione della sicurezza ad un tecnico che
risultera responsabile per la sicurezza del cantiere.
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Detti nominativi dovranno essere comunicati alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio lavori.

43 Oneri lighi diversi ri i ] re-r n ilit nalit
L’appaltatore dovra garantire sotto la propria responsabilita I'attuazione di tutti i provvedimenti
e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni, secondo le leggi vigenti, e in attuazione del “Piano di
Sicurezza” specifico del lavoro redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi della normativa vigente i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in
solido il committente dell'opera.

La Direzione dei Lavori ha la facolta di ordinare in qualunque momento I'allontanamento dal
cantiere di qualsiasi operaio od impiegato della Ditta e cid senza che la detta Direzione dei Lavori sia
tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che
l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

Sara altresi a carico dell'lmpresa, 'accertamento prima dell'inizio dei lavori, della presenza dei
cavi e delle tubazioni nel sottosuolo interessato dall’esecuzione delle opere, la modifica degli scavi in
progetto, in accordo con la D.L., non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo.

Ogni piu ampia responsabilita derivante dal danneggiamento dei medesimi, per I'esecuzione
dei lavori, ricadra pertanto sull’appaltatore.

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 42, 43 e 44 dal Capitolato Generale ed
a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri qui appresso
indicati che si intendono compensati nel prezzo dei lavori:

- tutte le spese di contratto come spese di registrazione dello stesso, diritti e spese
contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti ed ogni altra imposta
inerente ai lavori, se ed in quanto dovulti;

- durante I'esecuzione dellopera I'Appaltatore osserva le misure generali di tutela di cui
all'art.15 Decreto Legislativo 81/08, ed in particolare cura tutti i punti prescritti all’art. 95 del medesimo
Decreto;

- consegna allAmministrazione di un Piano Operativo di Sicurezza e di un PSS, quando
guesti ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.;

- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

- le spese per formazione del cantiere, ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all’appaltatore per 'esecuzione dei lavori appaltati, protezioni, ecc;

- la consegna prima dell’inizio dei lavori, 0 comunque non oltre 30 giorni da detta data,
della dichiarazione di conformita degli impianti di cantiere le copie di dette dichiarazioni e modelli di
denuncia di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche (se necessario), dovranno essere
consegnate per conoscenza alla Direzione dei Lavori;

- I'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’appaltante in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, 'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o
nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

- 'onere per lo sviluppo per il cantiere e per l'officina degli elaborati progettuali allegati al
contratto, in particolare per quanto riguarda il riscontro di dimensioni e misure in coerenza con le
preesistenze; gli sviluppi degli elaborati progettuali nei disegni di officina ed eventuali proposte di
varianti dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato e supportati da relazione tecnica
particolareggiata; tali disegni e relazioni dovranno essere presentati alla Direzione dei Lavori per la
necessaria approvazione prima della produzione;

- pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse
necessario e la pulizia fine di ogni singolo locale, comprese le porte e i serramenti e i vetri al termine
dei lavori, prima della riconsegna dei manufatti;

- la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che
intercorre dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo.

Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle
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opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato,
rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che 'appaltatore ne faccia
regolare denuncia nei termini prescritti dagli artt. 42, 43 e 44 del Capitolato Generale gia citato; é
compresa anche la perfetta pulizia degli spazi interessati interni ed esterni ad avvenuta ultimazione
lavori con particolare riguardo alle pavimentazioni, superfici vetrate, davanzali, serramenti, lampade,
termosifoni;

- 'assunzione delle responsabilita per eventuali danni a persone o cose nel caso di sinistri
dovuti all'esercizio degli edifici, polizza assicurativa decennale;

- il conferimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal
cantiere oggetto dell’appalto, a sua cura e spese, presso la discarica piu vicina. |l conferimento nelle
apposite discariche specializzate di tutti i rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani o assimilabili
agli urbani provenienti dal cantiere;

- la pulizia “finale” accurata di tutti i locali e delle aree esterne interessate dai lavori, affinché
possano essere immediatamente utilizzati.

L’appaltatore & tenuto responsabile di qualunque danno alle persone ed alle cose appartenenti
alla Scuola, ai propri dipendenti, ai terzi ed alle cose di terzi.

L’appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilita relativa allesecuzione di tutti i lavori
necessari al compimento dell’opera, anche ai sensi ed in virtu dei disposti di cui agli artt. 1677 e 1669
del Codice Civile.

La Direzione Lavori si riserva infine di impartire, a mano a mano che ne riscontrera il bisogno,
tutte le ordinazioni relative ai materiali da impiegarsi, nonché di consegnare il corso d’opera gli
occorrenti disegni e particolari di dettaglio.

Ogni infrazione alle disposizioni di cui al presente Capitolato, sempre quando non si tratti di
infrazione a particolari obblighi per i quali nei vari articoli sia indicata di volta in volta I'entita delle
multe corrispondenti, dara luogo ad una multa variabile da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo
di Euro 516,46 a seconda della gravita dell’infrazione stessa.

Articolo 44. Attivita integrative
L'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e I'aggiudicazione dell'appalto, la piena

responsabilita tecnica delle opere ad esso affidate.

Articolo 45. Accettazione dei materiali — campionatura
Oltre a quanto indicato all’art. 18 del presente CSA, si specifica ulteriormente che I'appaltatore

dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali che intende
impiegare con la compilazione e trasmissione di una scheda fornita dall’ufficio di D.L..

Tali materiali potranno essere posti in opera solo dopo la preventiva accettazione da parte della
Direzione dei Lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Direzione
Lavori e dellappaltatore, onde garantirne I'autenticita.

Articolo 46. Impianto di cantiere
La recinzione ed i servizi relativi, impiantati ancora prima di iniziare i lavori a cura e spese della

Ditta, dovranno essere decorosi e conservati fino al termine dei lavori.
La ditta sara responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa
derivare dalla inosservanza delle vigenti norme in materia.

Articolo 47, Conferimento e smaltimento rifiuti
L'Appaltatore € individuato come soggetto produttore dei rifiuti derivanti dalle opere in appalto e
su di esso ricadono tutti gli oneri, obblighi e adempimenti necessari per l'ottenimento delle
autorizzazioni previste dal D. Lgs 152/2006 sia per la produzione, per il trasporto che per lo
smaltimento dei medesimi.
L'Appaltatore provvedera a suo carico a conferire i rifiuti ed i materiali, derivanti dagli interventi
oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e smaltirli presso le discariche autorizzate, previo
contratto stipulato con la Societa o I'’Azienda che gestisce le stesse.
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PARTE Il = DISPOSIZIONI| TECNICHE

Articolo 48 Modalita di zion ilavori

L'Appaltatore dovra compiere tutti i lavori, anche se non specificatamente indicati in capitolato,
necessari per dare le opere completamente ultimate in ogni parte secondo le regole dell'arte,
impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e d'idonee caratteristiche.

L'impresa prima della formulazione dell'offerta, provvedera a svolgere attento sopralluogo
sull’area relativa all'intervento costruttivo. In tale sede si provvedera a riscontrare tutte le eventuali
criticita che interferiscono con la formulazione di un’offerta a misura per il fabbricato oggetto
dell'appalto.

Articolo 49. Descrizione particolareggiata delle opere
Tutti gli interventi previsti a progetto sono conseguenti alla necessita di perfezionare la

normalizzazione dell’edificio ai fini del rispetto della normativa antincendio vigente, dopo I'entrata in
vigore del D.P.R. 151/2011.

Articol Allestimen | cantier
Prima dell'inizio dei lavori, I'Impresa dovra sottoporre alla Direzione dei Lavori per
I'approvazione, il progetto dell'impianto di cantiere e dei mezzi d'opera che essa intende impiegare
per I'esecuzione dei lavori. L'impianto di cantiere dovra modificarsi ed adattarsi alle fasi di esecuzione
dell'opera, nel rispetto delle esigenze di funzionalita della viabilita esterna, garantendo 'accessibilita
ai corpi di fabbrica adiacenti.

Articolo 51. Opere provvisionali
Come gia indicato costituiscono oggetto del presente Capitolato e sono compensati con il

prezzo di contratto le seguenti attivita, meglio specificate nelle parti seguenti del Capitolato:

- la predisposizione di steccati, fissi o provvisori, per separare le lavorazioni dal’ambiente
esterno, ivi compresi quelli da porre in opera su strada;

- ogni opera, procedura, precauzione, attrezzatura e/o assistenza prevista dal piano di
coordinamento e di sicurezza.

Articolo 52. Demolizioni di vario genere e conferimento ad apposite discariche
Tutti i materiali di risulta provenienti dalle rimozioni, quali rottami, detriti, macerie, ecc, dovranno

essere portate a rifiuto, alle pubbliche discariche o su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua
cura e spese, evitando, in questo caso, che le materie depositate arrechino danno ai lavori od alle
proprieta, provochino frane od ostacolino il libero deflussodelle acque.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
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