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SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1 Premesse e allegati
Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente
riportate al presente articolo.
Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti,
ancorché non tutti materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e
di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volonta contrattuale
delle parti stesse:

Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 19/4/2000 n. 145, per quanto non previsto dal presente contratto, limitatamente agli articoli
vigenti;

Elaborati progettuali:

E.1 - Relazione tecnica

E.2 - Elaborati grafici

E.3 - Piano di manutenzione

E.4 - Computo metrico estimativo

E.5 - Elenco prezzi

E.6 - Analisi prezzi

E.7 - Quadro di incidenza della manodopera
E.8 - Capitolato speciale d’appalto

E.9 - Schema di contratto

E.10 - Piano di sicurezza e coordinamento
E.11 - Quadro economico

E.12 - Distinta delle competenze tecniche

In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarra l'interpretazione piu
favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalita
dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Il possesso dei requisiti dell’Appaltatore € stato verificato positivamente.

Art. 2 — Oggetto del contratto
La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa e descritti nei documenti progettuali.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto a perfetta regola d’arte alle condizioni di cui al
presente contratto, secondo le condizioni indicate nella documentazione progettuale e le
prescrizioni insindacabili della Direzione Lavori, nonché allosservanza della disciplina del Codice
dei Contratti (D.Lgs 36/2023), del D.P.R. 207/2010, limitatamente alle disposizioni attualmente in
vigore, del D.Lgs. 81/2008, e di tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

Ai fini dell'identificazione dell'intervento:
il Codice identificativo della gara (CIG) dell’intervento € il seguente;
il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ il seguente:



Art. 3 —Importo del contratto
L’'importo contrattuale é paria€ ............ S (o [[oTo] o 1< I ) di cui:
€ s (dICONSI...eeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis ) per i lavori oggetto dell’offerta di ribasso.
€ 8.296,33 (diconsi ottomiladuecentonovantasei/33) per importo della manodopera non soggetto a
ribasso
€ 212,76 (diconsi duecentododici/76) per oneri della sicurezza.
L’'importo contrattuale € al netto dell'lVA.

Il contratto & stipulato “a misura”.

L’'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare
lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Art. 4 - Condizioni generali del contratto
L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 - Subappalto
Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

Art. 6 - Garanzie assicurative
L’Appaltatore ha prestato garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, per la copertura di tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti
verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7, del
Codice; tale polizza “Contractors All Risks” (C.A.R.), n. ............ emessa in data ............ dalla
compagnia ............. , prevede

Art. 7 — Disciplina economica e pagamenti
Si richiamano le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto concernenti la disciplina economica
e le modalita di pagamento del presente appalto.

| corrispettivi contrattuali saranno corrisposti nel rispetto della procedura di seguito specificata:

a. il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i
necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente
capitolato;

b. pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilita.

Ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, codice civile, il pagamento della rata a saldo non costituisce

presunzione di accettazione dell’'opera.

Art. 8 — Tracciabilita dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa
antimafia, ai fini della tracciabilita dei pagamenti I'affidatario dichiara:



I. di aver acceso il/i seguente/i c/c bancario/i dedicato/i nel rispetto dell’art. 3 della Legge
136/2010, presso:

il. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L’affidatario prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri 'inadempimento al divieto
di cui al presente comma comunichera all’affidatario per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta
elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, |l
contratto si intendera risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Art. 9 — Termini per I’esecuzione dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale non oltre 45
(quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto, previa convocazione
dell'esecutore.
[l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’'ultimazione sara accertata in contraddittorio fra la Direzione Lavori e I'Appaltatore a mezzo di
apposito certificato.
Per quanto riguarda eventuali proroghe o sospensioni dei lavori, si rinvia a quanto disposto nel
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 10 — Obblighi di custodia
E a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.
In ogni caso nulla sara dovuto dalla Stazione Appaltante ai terzi danneggiati dal momento che la
custodia delle opere eseguite o in corso di esecuzione, sino alla ultimazione, compete al solo
Appaltatore, che in ogni caso si impegna a rifondere alla Stazione Appaltante quanto questa
dovesse essere tenuta a pagare a terzi danneggiati.
L’Appaltatore ha I'obbligo di impedire I'accesso all’interno del cantiere ai non addetti ai lavori. Tale
divieto dovra essere reso pubblico e visibile mediante I'apposizione ed il mantenimento della
regolamentare segnaletica, sia diurna che notturna, per la quale I'impresa appaltatrice ne resta
completamente responsabile.

Art. 11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti



dalla vigente normativa.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi della verifica della regolarita contributiva dell’Impresa, é stato acquisito apposito DURC in
corso di validita alla data della stipula del presente contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente
e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Per guanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito dal
Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 12 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, forma parte integrante del presente contratto
d'appalto.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti al POS ogni
volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 13 — Modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera
Per eventuali modifiche da apportare al presente contratto, si applica la normativa di cui all'art. 120
del D. Lgs. 36/2023, ai prezzi, patti e condizioni del presente atto, tenuto conto di quanto previsto
nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 14 - Risoluzione del contratto e recesso
La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all’articolo
122 del Codice dei contratti.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dal presente contratto secondo quanto
previsto dall’art. 123 del D, Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito nel
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 15 — Spese contrattuali, imposte e tasse

Poiché I'esecuzione dei lavori di cui trattasi & soggetta ad IVA, il presente atto sara registrato con
I'applicazione dellimposta fissa solo in caso d’'uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 — punto
quattro della L. 633/1972 e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto
previsto dal combinato disposto dell’articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell’articolo 3
della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell’appaltatore
senza diritto a rivalsa.

L’IVA e determinata nella misura del 10% sulla scorta di quanto indicato dalla Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 9662 del 12 aprile 2023, riguardante gli interventi di manutenzione per I'edilizia
scolastica.



Art. 16 - Riservatezza
Per quanto riguarda linformativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia alla
normativa vigente (GDPR)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR — Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti
sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici
a cura della scrivente Stazione Appaltante. Il titolare del trattamento deidati e ...........................
La Stazione appaltante informa I'’Appaltatore che tratterra i dati contenuti negli atti inerenti la pratica
oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Art. 17 - Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, che non sia stato possibile risolvere in
via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria del Foro di Marsala,
con espressa rinuncia ad ogni altra modalita.

Art. 18 — Disposizioni finali
Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall’affidatario
alla Stazione Appaltante della lettera-accettazione, debitamente sottoscritta con firma digitale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia, nonché al Capitolato Speciale d’Appalto.

Luogo e data

FIRME
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